

令和3年度

受付番号	種目番号	連絡先	委託担当 横浜アーツフェスティバル実行委員会 事務局 担当者 河原、山本 電話 045-671-3503
------	------	-----	---

## 設 計 書

- |           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 1 委 託 名   | 象の鼻パーク野外舞台設営・運営等業務委託          |
| 2 履 行 場 所 | 象の鼻パーク等                       |
| 3 履 行 期 間 | 契約締結日から令和3年10月8日(金)まで         |
| 4 契 約 区 分 | 概算数量契約                        |
| 5 その他特約事項 | なし                            |
| 6 現 場 説 明 | 不要                            |
| 7 委 託 概 要 | 象の鼻パーク野外舞台設営及び会場運営(進行、運営、警備等) |
| 8 部 分 払   | しない                           |

## 委 託 代 金 額

内訳	業務価格	¥ _____
	消費税及び地方消費税相当分	¥ _____
		¥ _____



# 内 訳 詳 細

名 称	形状・寸法等	数量	単位	単価	金額(¥)
(1)実施計画書の作成					
実施計画書作成費		1	式		
				小 計	0
(2)実施運営マニュアル及び進行台本の作成					
実施運営マニュアル作成費		1	式		
進行台本作成費		1	式		
				小 計	0
(3)事前調整及び問合せ対応					
事前説明・調整費		1	式		
申請・届出業務費		1	式		
周辺施設・住宅へのポスティングチラシ作成費	印刷枚数:500枚(白黒)	1	式		
周辺施設・住宅へのポスティング人件費	ポスティング先:約500件	1	式		
周知看板作成費	看板(W900mm×H1,800mm、2種)作成・設置	1	式		
問合せ対応費	3日間(8/23～25)12:00～17:00、11日間(8/26～9/5)10:00～21:00	1	式		
				小 計	0
(4)会場設営・撤去					
ア 現状確認・復帰					
現状確認資料作成費		1	式		
現状復帰・清掃費		1	式		
イ 舞台等設営・撤去					
(ア)舞台設営費					
フォークリフト	16日間(8/23～9/7)	1	式		
フォークリフト回送費(納品・引取)	搬入/撤去	1	式		
養生部材費	舞台面及び控エテントスペース	1	式		
基礎舞台費	基礎舞台W11,000mm×D8,000mm×H1,200mm、天場15mm黒塗装合板	1	式		

ケコミ:黒幕		1	式		
鉄砲階段	W1,800mm×H1,200mm	2	個		
スロープ	W1,800mm×H1,200mm	2	個		
サイドタワー		2	台		
ウェイト	各1t	(6)	個		
PA用トラス	2.5m	(4)	個		
CMモーター	1t	(4)	台		
CMモーター	0.5t	(4)	台		
モーター周辺機器		1	式		
袖パネル	W2,400mm×H3,600mm	(6)	枚		
ステージ裏トンネル		1	式		
見切れ黒幕		1	式		
PINタワー		2	台		
囲い幕		2	枚		
資材費	舞台面用コンパネ、 <del>舞台・楽屋エリア養生用リリウム</del> 等	1	式		
運搬費	4t車	(30)	台		
人件費(鳶・フォークオペ含む)	設営3日間(8/23~25)、撤去2日間(9/6~7)	1	式		
舞台施工図面作成費	構造計算費含む	1	式		
設営・撤去用地明り		(8)	灯		
地明りつなぎこみ		(8)	灯		
設営・撤去用投光器		(4)	台		
セーフティフェンス(ブラフェンス)	W1,500mm	(360)	組		
諸経費		1	式		
(イ)楽屋等設営費					
楽屋等ユニットハウス	W2,400mm×D5,800mm×H2,700mm以内、面積12.4㎡以上	(14)	棟		
楽屋等ユニットハウス	W2,900mm×D4,700mm×H2,700mm以内、面積12.9㎡以上	(8)	棟		
ユニットハウス用 敷鉄板	t=22mm	(70)	枚		
連棟組み立て費	鉄板溶接	(12)	か所		

連棟解体費	鉄板切断	(12)	か所		
運搬費(ユニットハウス、鉄板)	10tユニック車 搬入/搬出	(12)	台		
パイプテント(ステージ袖)	2m×3m/黒/横幕付き	(8)	帳		
テント(会場内、運営用)	4m×4m/白	(8)	帳		
テントサイン		1	式		
ウェイト	20kg×必要数	1	式		
上記テント用平台		(64)	枚		
照明(蛍光灯)		1	式		
蛍光灯取り付け及び配線工事		1	式		
増設コンセント 15A		1	式		
増設コンセント 幹線 配線工事費		1	式		
電気つなぎこみ		1	式		
楽屋用エアコン		(22)	台		
楽屋用エアコン電気つなぎこみ		(22)	台		
舞台確認用モニター	楽屋エリア内1箇所を設置	1	式		
音声確認用モニター	各控室に設置	1	式		
カーテン及び取り付け	ユニットハウス全窓	1	式		
楽屋用テーブル	W1,800mm×D450mm	(160)	本		
楽屋用パイプ椅子		(260)	脚		
楽屋用アングル棚	プラスチック	(26)	台		
楽屋用鏡	姿見	(12)	枚		
楽屋用鏡	化粧前	(12)	枚		
楽屋用壁掛け時計		(6)	台		
クーラーボックス	640	(10)	個		
どぶづけ		(5)	個		
湯沸しポット		(10)	個		
保温ポット		(10)	個		

扇風機		(10)	台		
コピー機		1	台		
車椅子		1	台		
担架		1	台		
救護室用布パーテーション		2	台		
救護室用ベッド		1	台		
救護室用布団セット		1	組		
テント・備品・ユニットハウス工事・電気工事 納入・引取運搬費		1	式		
テント・備品・ユニットハウス工事・電気工事 重機費(回送費含む)		1	式		
テント・備品・ユニットハウス工事・電気工事 副資材費		1	式		
テント・備品・ユニットハウス工事 設営撤去人件費(テント、備品)		1	式		
(ウ)仮設トイレ設営費					
仮設トイレ	汲み取り式、男性用12、女性用24	(36)	基		
障害者用仮設トイレ	汲み取り式	1	基		
障害者用仮設トイレ電源つなぎこみ		1	式		
手洗器		(6)	台		
囲いパネル		(40)	枚		
トイレ内照明		(36)	灯		
照明つなぎこみ		(36)	灯		
トイレ・給排水工事□ 納入・引取運搬費		1	式		
トイレ・給排水工事□ 副資材費		1	式		
(エ)FOH周辺設営費					
FOH用テント	6m×6m/白	1	帳		
FOH用システムウォール		15	枚		
FOH用透明幕前		2	枚		
FOH用システムドア		1	枚		
FOH用スロープ		1	枚		
FOH用システムフロア		1	式		

FOH用エアコン		1	台		
FOH用エアコン電気つなぎこみ		1	式		
(わ)観客席設営・撤去費					
観客席(スタッキングチェア)	肘付き	(500)	席		
観客席(ベンチ)	背もたれあり、W1,500mm以上	(500)	台		
座席番号制作費		1	式		
身体障害者用台	スロープ付き	2	台		
ベンチ設営撤去人件費		1	式		
(か)電源費					
電源車	170KW	1	台		
オペレーター人件費		1	式		
機材車	4t	(2)	台		
人件費(設営・撤去要員)		1	式		
発電機	75KVA	(2)	台		
発電機	50KVA	(2)	台		
変圧器 発電機	20KVA	1	台		
ケーブル等電気設備費		1	式		
ADAスロープマット		1	式		
アース棒		(6)	本		
イエロージャケット		(30)	枚		
ゲタ端子台		(5)	台		
消火器		(20)	本		
燃料代	期間中の給油 給油車の手配	(300)	ℓ		
運搬費		1	式		
諸経費		1	式		
				小計	0
(5)運営					
ア 各種手配					

(7)舞台制作進行管理					
舞台監督	8/23～26、8/28～9/7(設営・リハーサル・ゲネプロ・本番日・荒天順延日・撤去、15日間)	1	式		
舞台監督補助	8/23～26、8/28～9/5(設営・リハーサル・ゲネプロ・本番日・荒天順延日、13日間)	1	式		
舞台監督補助(設営・撤去増員)	8/23～25、9/6～7(設営・撤去、5日間)	1	式		
MC(影アナ)	8/26、8/28～29、9/2(ゲネプロ・ベイサイドパレエ本番日・9/2本番日・荒天順延日、6日間)	1	式		
ステージハンド(9:00～17:00)	8/26、28～29、9/2、4～5(ゲネプロ・本番日・荒天順延日、8日間)	1	式		
ステージハンド(17:00～22:00)	8/26、28～29、9/2、4～5(ゲネプロ・本番日・荒天順延日、8日間)	1	式		
搬入設営・搬出撤去業務	9/1、3(2日間)9:00～17:00	1	式		
搬入設営・搬出撤去業務	9/1、3(2日間)17:00～22:00	1	式		
機材運搬費	舞台製作備品	1	式		
廃材処理費		1	式		
諸経費		1	式		
(イ)音響費					
仕込人件費	8/23～25(3日間)	1	式		
チーフエンジニア	8/26、28～31、9/2、4～5(ゲネプロ・本番日・荒天順延日、8日間)	1	式		
システムエンジニア	8/26、28～31、9/2、4～5(ゲネプロ・本番日・荒天順延日、8日間)	1	式		
モニターエンジニア	8/26、28～31、9/2、4～5(ゲネプロ・本番日・荒天順延日、8日間)	1	式		
サブエンジニア	8/26、28～31、9/2、4～5(ゲネプロ・本番日・荒天順延日、8日間)	1	式		
撤去人件費	9/6～7、(2日間)	1	式		
音響機材費	8/25～26、8/28～9/5(設営・リハーサル・ゲネプロ・本番日・荒天順延日、11日間)	1	式		
機材運搬費		1	式		
諸経費		1	式		
(ウ)照明費					
チーフオペレーター(照明プランナー)	8/26、8/28～9/5(リハーサル・ゲネプロ・本番日・荒天順延日、10日間)	1	式		
オペレーター①(ピンオペレーター)	8/26、8/28～9/5(リハーサル・ゲネプロ・本番日・荒天順延日、10日間)	1	式		
オペレーター②(設営・撤去要員)	8/24～25、9/6～7(設営・撤去、4日間)	1	式		
照明機材費	8/26、8/28～9/5(リハーサル・ゲネプロ・本番日・荒天順延日、10日間)	1	式		
機材運搬費		1	式		



諸経費		1	式		
(エ)その他手配					
食料費(スタッフ・出演者用)	スタッフお弁当等、出演者楽屋軽食	1	式		
氷・飲料費(スタッフ・出演者用)	スタッフ及び出演者	1	式		
感染症対策物品費	消毒・検温に係る物品手配	1	式		
「横浜バイサイドバレエ」出演者移動バス手配費	本番日+ゲネプロ日+荒天順延日 計5日間 4台	1	式		
販売用レインコート	フリーサイズ	(100)	枚		
貸与用ブランケット	60cm×90cm程度	(200)	枚		
物販用ワゴン装飾費(屋根部)	W1,300mm×D740mm×H2,000、片面(フルカラー)、ターボリン	1	式		
物販用ワゴン装飾費(装飾用サイン)	W1,200mm×H150mm、スチレンボード	1	式		
販売・貸与ブース人件費	本番日+順延日+ゲネプロ日 8日間	1	式		
看護師	本番日+順延日+ゲネプロ日 8日間	1	式		
諸経費		1	式		
イ 会場運営					
会場整理業務費	30ポスト×5日間(8/28~31、9/2)、20ポスト×2日間(9/4~5)、15ポスト×1日間(ゲネプロ日)	1	式		
会場清掃費(仮設トイレ汲み取り含む)	期間中巡回清掃、仮設トイレ汲み取り適宜	1	式		
象の鼻パーク常設トイレ清掃費	本番日+順延日+ゲネプロ日の翌日清掃、8日間	1	式		
トランシーバー	設営撤去日含む14日間	1	式		
諸経費		1	式		
ウ 会場警備					
会場警備費	4ポスト×8/23~9/7(16日間)8:30~22:30	1	式		
会場警備費	3ポスト×8/23~9/7(16日間)22:00~9:00	1	式		
				小計	0
(6)実施報告書の作成					
実施報告書作成費		1	式		
記録写真・映像費	データ提出	1	式		
				小計	0
(7)その他					

打合せ実施費		1	式		
著作権申請補助		1	式		
諸経費		1	式		
				小計	0
(8)一般管理					
一般管理費		1	式		
				小計	0